


**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
1	T14/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN KECEMASAN DAN KEGAGALAN BAGI JALAN MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 31)	JKP 1 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 1</b> KAMAL TAMBI ENTERPRISE 1/12	RM27,750.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 2</b> KAMAL TAMBI ENTERPRISE 1/12	RM27,750.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 3</b> KAMAL TAMBI ENTERPRISE 1/12	RM27,750.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 4</b> ASYRAF CONCEPT ENTERPRISE 3/12	RM29,400.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 5</b> ASYRAF CONCEPT ENTERPRISE 3/12	RM29,400.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 6</b> BINA RIA RESOURCES 7/12	RM29,150.00	25 HARI

  
MOHD HISHAM B. HJ. TAHIR AHMAD  
CAJAL, CFP, CFFA, BKT, FJK  
Pegawai Kewangan  
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
1	T14/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN KECEMASAN DAN KEGAGALAN BAGI JALAN MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 31)	JKP 1 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 7</b> BINA RIA RESOURCES 7/12	RM29,150.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 8</b> BINA RIA RESOURCES 7/12	RM29,150.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 9</b> HHB TEGUH ENTERPRISE 2/12	RM27,750.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 10</b> HHB TEGUH ENTERPRISE 2/12	RM27,750.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 11</b> HHB TEGUH ENTERPRISE 2/12	RM28,550.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 12</b> EDEZA ENTERPRISE 6/12		

  
MOHD HANIFFA BT SAIBUDDIN  
CAJAL, CFP, CPA, BKT, PAK  
Pegawai Kewangan  
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
1	T14/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN KECEMASAN DAN KEGAGALAN BAGI JALAN MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 31)	JKP 1 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 13</b> EDEZA ENTERPRISE 6/12	RM26,650.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 14</b> EDEZA ENTERPRISE 6/12	RM27,800.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 15</b> JAMBATAN NIAGA ENTERPRISE 4/12	RM29,400.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 16</b> JAMBATAN NIAGA ENTERPRISE 4/12	RM29,400.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 17</b> JAMBATAN NIAGA ENTERPRISE 4/12	RM29,400.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 18</b> MAWAR UNGGUL RESOURCES 12/12	RM29,300.00	25 HARI

  
**MOHD ROSLAN B. ALI**  
 CAJAL OFF. DPAA, BKT, PJK  
 Pengarah Kawangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
1	T14/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN KECEMASAN DAN KEGAGALAN BAGI JALAN MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 31)	JKP 1 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 19</b> MAWAR UNGGUL RESOURCES 12/12	RM29,300.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 20</b> MAWAR UNGGUL RESOURCES 12/12	RM29,300.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 21</b> PESONA UNGGUL RESOURCES 5/12	RM29,600.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 22</b> PESONA UNGGUL RESOURCES 5/12	RM29,600.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 23</b> PESONA UNGGUL RESOURCES 5/12	RM29,600.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 24</b> ZANISHA RESOURCES 9/12	RM29,550.00	25 HARI


  
 MOHD HISHAM B. H. TAMBAHAMAD  
 CAJIM, CFP, CFFA, BKT, PJK  
 Pengerusi Kawangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
1	T14/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN KECEMASAN DAN KEGAGALAN BAGI JALAN MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 31)	JKP 1 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 25</b> ZANISHA RESOURCES 9/12	RM29,550.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 26</b> AMZ KAIZEN ENTERPRISE 8/12	RM31,397.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 27</b> AMZ KAIZEN ENTERPRISE 8/12	RM31,397.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 28</b> AMZ KAIZEN ENTERPRISE 8/12	RM31,397.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 29</b> AISYAH USAHA MAJU ENTERPRISE 11/12	RM28,500.00	25 HARI
				<b>PAKEJ 30</b> AISYAH USAHA MAJU ENTERPRISE 11/12	RM28,725.00	25 HARI


**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
1	T14/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN KECEMASAN DAN KEGAGALAN BAGI JALAN MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 31)	JKP 1 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 31</b> AISYAH USAHA MAJU ENTERPRISE 11/12	RM28,500.00	25 HARI

  
 MOHD HISHAMUDDIN BIN AHMAD  
 CAJIB, CFP, CPTA, BCL, FJK  
 Pengerah Kawangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<p><b>PAKEJ 1</b> SHAM SANI ENTERPRISE 5/29</p> <p><b>PAKEJ 2</b> SHAM SANI ENTERPRISE 5/29</p> <p><b>PAKEJ 3</b> SHAM SANI ENTERPRISE 5/29</p> <p><b>PAKEJ 4</b> SHAM SANI ENTERPRISE 5/29</p> <p><b>PAKEJ 5</b> SHAM SANI ENTERPRISE 5/29</p> <p><b>PAKEJ 6</b> PERKHIDMATAN RIMBUN MEWAH 2/29</p>	<p>RM40,917.40</p> <p>RM46,851.08</p> <p>RM40,773.88</p> <p>RM39,798.20</p> <p>RM42,843.88</p> <p>RM37,287.07</p>	<p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p>

  
 MOHD HANI BIN ALI  
 CAJAL, OFF. CPA, BKT, PAK  
 Pengerusi Kawaja  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**


BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 7</b> PERKHIDMATAN RIMBUN MEWAH 2/29	RM43,918.94	45 HARI
				<b>PAKEJ 8</b> PERKHIDMATAN RIMBUN MEWAH 2/29	RM47,821.28	45 HARI
				<b>PAKEJ 9</b> PERKHIDMATAN RIMBUN MEWAH 2/29	RM47,417.57	45 HARI
				<b>PAKEJ 10</b> PERKHIDMATAN RIMBUN MEWAH 2/29	RM46,853.49	45 HARI
				<b>PAKEJ 11</b> IQ GEMILANG ENTERPRISE 3/29	RM49,726.68	45 HARI
				<b>PAKEJ 12</b> IQ GEMILANG ENTERPRISE 3/29	RM39,421.48	45 HARI

  
 MOHD HISHAM B. MD. YUSOFF  
 CA(30), CFP, CPFA, BKT, FPA  
 Pengerusi Jawangin  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah



**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 13</b> IQ GEMILANG ENTERPRISE 3/29	RM35,101.72	45 HARI
				<b>PAKEJ 14</b> IQ GEMILANG ENTERPRISE 3/29	RM29,333.68	45 HARI
				<b>PAKEJ 15</b> IQ GEMILANG ENTERPRISE 3/29	RM32,885.80	45 HARI
				<b>PAKEJ 16</b> FF MAJU GEMILANG ENTERPRISE 22/29	RM35,932.84	45 HARI
				<b>PAKEJ 17</b> FF MAJU GEMILANG ENTERPRISE 22/29	RM29,137.72	45 HARI
				<b>PAKEJ 18</b> FF MAJU GEMILANG ENTERPRISE 22/29	RM35,701.00	45 HARI

  
**MOHD HOSSAIN S. H. YUSOFF**  
 CA, (M), CFP, CFP(A), BKT, FAK  
 Pengerusi Kewangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 19</b> FF MAJU GEMILANG ENTERPRISE 22/29	RM35,701.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 20</b> FF MAJU GEMILANG ENTERPRISE 22/29	RM42,921.16	45 HARI
				<b>PAKEJ 21</b> SEMBILAN KANCIL ENTERPRISE 7/29	RM42,185.97	45 HARI
				<b>PAKEJ 22</b> SEMBILAN KANCIL ENTERPRISE 7/29	RM42,285.82	45 HARI
				<b>PAKEJ 23</b> SEMBILAN KANCIL ENTERPRISE 7/29	RM48,484.90	45 HARI
				<b>PAKEJ 24</b> SEMBILAN KANCIL ENTERPRISE 7/29	RM47,904.23	45 HARI

  
**MHD HUSEIN BIN IBRAHIM**  
 CAJML, DPP, CPMA, BKT, PAK  
 Pengerusi Kawadkan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 25</b> SEMILAN KANCIL ENTERPRISE 7/29	RM44,525.26	45 HARI
				<b>PAKEJ 26</b> FABINA JAYA ENTERPRISE 12/29	RM47,107.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 27</b> FABINA JAYA ENTERPRISE 12/29	RM42,067.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 28</b> FABINA JAYA ENTERPRISE 12/29	RM46,247.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 29</b> FABINA JAYA ENTERPRISE 12/29	RM46,297.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 30</b> FABINA JAYA ENTERPRISE 12/29	RM51,472.00	45 HARI

  
 MOHD HISHAM B. H. TAMSEIL AHMAD  
 CA/ML/CP/CPYA/ST/PA  
 Pengerusi Kawadkan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<p><b>PAKEJ 31</b> GIEAZIE SERVICES 11/29</p> <p><b>PAKEJ 32</b> GIEAZIE SERVICES 11/29</p> <p><b>PAKEJ 33</b> GIEAZIE SERVICES 11/29</p> <p><b>PAKEJ 34</b> GIEAZIE SERVICES 11/29</p> <p><b>PAKEJ 35</b> GIEAZIE SERVICES 11/29</p> <p><b>PAKEJ 36</b> AZHAR ERA ENTERPRISE 4/29</p> <p><b>PAKEJ 37</b> AZHAR ERA ENTERPRISE 4/29</p>	<p>RM38,121.28</p> <p>RM38,121.28</p> <p>RM49,507.99</p> <p>RM43,231.20</p> <p>RM36,290.77</p> <p>RM36,391.00</p> <p>RM48,564.04</p>	<p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p> <p>45 HARI</p>

  
 MOHD HISHAM E. H. YUSOFF  
 C.A.(M), C.F.P., C.P.P.A., B.K., F.A.  
 Pengerusi Kawadkan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 38</b> AZHAR ERA ENTERPRISE 4/29	RM46,741.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 39</b> AZHAR ERA ENTERPRISE 4/29	RM49,528.60	45 HARI
				<b>PAKEJ 40</b> AZHAR ERA ENTERPRISE 4/29	RM49,164.28	45 HARI
				<b>PAKEJ 41</b> MENTARI FZ ENTERPRISE 1/29	RM46,953.03	45 HARI
				<b>PAKEJ 42</b> MENTARI FZ ENTERPRISE 1/29	RM32,328.36	45 HARI
				<b>PAKEJ 43</b> MENTARI FZ ENTERPRISE 1/29	RM32,328.36	45 HARI

  
 MOHD HISHAM B. S. YUSOFF  
 C.A.(M), C.FE, C.PFA, BKT, FJK  
 Pengerusi Kawangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 44</b> MENTARI FZ ENTERPRISE 1/29	RM42,324.24	45 HARI
				<b>PAKEJ 45</b> MENTARI FZ ENTERPRISE 1/29	RM44,304.06	45 HARI
				<b>PAKEJ 46</b> MENTARI FZ ENTERPRISE 1/29	RM44,752.01	45 HARI
				<b>PAKEJ 47</b> MAWAR UNGGUL RESOURCES 19/29	RM42,400.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 48</b> MAWAR UNGGUL RESOURCES 19/29	RM42,400.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 49</b> MAWAR UNGGUL RESOURCES 19/29	RM41,350.00	45 HARI


**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 50</b> MAWAR UNGGUL RESOURCES 19/29	RM41,350.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 51</b> ASMD BARAQAH ENTERPRISE 16/29	RM42,601.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 52</b> ASMD BARAQAH ENTERPRISE 16/29	RM33,907.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 53</b> ASMD BARAQAH ENTERPRISE 16/29	RM33,907.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 54</b> ASMD BARAQAH ENTERPRISE 16/29	RM33,493.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 55</b> ASMD BARAQAH ENTERPRISE 16/29	RM42,877.00	45 HARI

  
 MOHD HISHAM S. H. YUSOFF  
 CA(M), CFP, CPA, BRT, FMA  
 Pengerusi Kawangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**


BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 56</b> ASMD BARAQAH ENTERPRISE 16/29	RM45,637.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 57</b> AIZO ENTERPRISE 18/29	RM43,822.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 58</b> AIZO ENTERPRISE 18/29	RM46,162.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 59</b> AIZO ENTERPRISE 18/29	RM47,782.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 60</b> AIZO ENTERPRISE 18/29	RM44,497.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 61</b> AIZO ENTERPRISE 18/29	RM49,582.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 62</b> PANDAN SETIA ENTERPRISE 25/29	RM54,847.00	45 HARI

  
**MOHD HISHAM B. H. DABBAR**  
 CAJIM, CFP, CPA, BTL PJK  
 Pengerusi Kawang  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah



**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 63</b> PANDAN SETIA ENTERPRISE 25/29	RM50,662.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 64</b> PANDAN SETIA ENTERPRISE 25/29	RM46,162.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 65</b> PANDAN SETIA ENTERPRISE 25/29	RM47,872.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 66</b> PANDAN SETIA ENTERPRISE 25/29	RM35,722.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 67</b> PANDAN SETIA ENTERPRISE 25/29	RM35,722.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 68</b> ASYRAF CONCEPT ENTERPRISE 20/29	RM42,888.00	45 HARI


  
**MOHD HISHAM B. H. DABLAN**  
 CA, I.M., CFP, CPA, BKT, FAK  
 Pengarah Kawangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 69</b> ASYRAF CONCEPT ENTERPRISE 20/29	RM37,436.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 70</b> ASYRAF CONCEPT ENTERPRISE 20/29	RM43,781.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 71</b> ASYRAF CONCEPT ENTERPRISE 20/29	RM32,747.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 72</b> ASYRAF CONCEPT ENTERPRISE 20/29	RM32,747.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 73</b> NADIE JAYA 6/29	RM48,547.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 74</b> NADIE JAYA 6/29	RM47,197.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 75</b> NADIE JAYA 6/29	RM48,862.00	45 HARI

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, GULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 76</b> NADIE JAYA 6/29	RM40,222.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 77</b> NADIE JAYA 6/29	RM46,882.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 78</b> PESONA UNGGUL RESOURCES 23/29	RM43,750.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 79</b> PESONA UNGGUL RESOURCES 23/29	RM43,750.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 80</b> PESONA UNGGUL RESOURCES 23/29	RM41,400.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 81</b> HAPADU RESOURCES 26/29	RM46,972.00	45 HARI

  
**MOHD HISHAM B. H. YUSOFF**  
 CAJAL, CTP, CPTA, BKT, PAK  
 Pengerusi Jawang  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 82</b> HAPADU RESOURCES 26/29	RM46,072.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 83</b> HAPADU RESOURCES 26/29	RM47,197.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 84</b> HAPADU RESOURCES 26/29	RM44,722.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 85</b> HAPADU RESOURCES 26/29	RM44,722.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 86</b> AJBA SETIA ENTERPRISE 28/29	RM36,793.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 87</b> AJBA SETIA ENTERPRISE 28/29	RM36,793.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 88</b> AJBA SETIA ENTERPRISE 28/29	RM36,793.50	45 HARI

**KEPUTUSAN  
MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022  
MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH  
TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 89</b> AJBA SETIA ENTERPRISE 28/29	RM36,793.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 90</b> AJBA SETIA ENTERPRISE 28/29	RM46,792.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 91</b> AJBA SETIA ENTERPRISE 28/29	RM38,926.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 92</b> AZ CIVIL LINE & TRADING 9/29	RM42,697.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 93</b> AZ CIVIL LINE & TRADING 9/29	RM47,692.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 94</b> AZ CIVIL LINE & TRADING 9/29	RM48,412.00	45 HARI

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 95</b> AZ CIVIL LINE & TRADING 9/29	RM45,487.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 96</b> AZ CIVIL LINE & TRADING 9/29	RM45,622.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 97</b> SRBA INDAH ENTERPRISE 17/29	RM42,472.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 98</b> SRBA INDAH ENTERPRISE 17/29	RM46,657.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 99</b> SRBA INDAH ENTERPRISE 17/29	RM51,247.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 100</b> SRBA INDAH ENTERPRISE 17/29	RM45,532.00	45 HARI

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 101</b> MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM32,900.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 102</b> ZANISHA RESOURCES 13/29	RM40,500.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 103</b> ZANISHA RESOURCES 13/29	RM41,450.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 104</b> ZANISHA RESOURCES 13/29	RM47,250.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 105</b> ZANISHA RESOURCES 13/29	RM45,850.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 106</b> ZANISHA RESOURCES 13/29	RM40,500.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 107</b> MOLEK SETIA ENTERPRISE 10/29	RM42,346.50	45 HARI

  
**MOHD RIZWAN E. H. YUSOFF**  
 CAJAL, OFF. CHA, SET. PJK  
 Pengerusi Kejuruteraan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 108</b> MOLEK SETIA ENTERPRISE 10/29	RM49,344.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 109</b> MOLEK SETIA ENTERPRISE 10/29	RM35,178.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 110</b> MOLEK SETIA ENTERPRISE 10/29	RM45,951.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 111</b> MOLEK SETIA ENTERPRISE 10/29	RM37,698.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 112</b> MOLEK SETIA ENTERPRISE 10/29	RM44,124.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 113</b> BINA RIA RESOURCES 27/29	RM46,337.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 114</b> BINA RIA RESOURCES 27/29	RM44,524.00	45 HARI



**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 115</b> BINA RIA RESOURCES 27/29	RM42,773.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 116</b> BINA RIA RESOURCES 27/29	RM39,299.50	45 HARI
				<b>PAKEJ 117</b> CAHAYA ARZA QQ ENTERPRISE 8/29	RM40,700.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 118</b> CAHAYA ARZA QQ ENTERPRISE 8/29	RM40,700.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 119</b> CAHAYA ARZA QQ ENTERPRISE 8/29	RM40,700.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 120</b> CAHAYA ARZA QQ ENTERPRISE 8/29	RM40,700.00	45 HARI


  
 MOHD RIDWAN B. H. YUSOFF  
 CAJAL, CFP, CPA, BIC, PAK  
 Pengarah Kejurangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	PAKEJ 121 CAHAYA ARZA QQ ENTERPRISE 8/29	RM40,700.00	45 HARI
				PAKEJ 122 CAHAYA ARZA QQ ENTERPRISE 8/29	RM40,700.00	45 HARI
				PAKEJ 123 GEMA ARENA ENTERPRISE 29/29	RM36,530.00	45 HARI
				PAKEJ 124 GEMA ARENA ENTERPRISE 29/29	RM34,910.00	45 HARI
				PAKEJ 125 GEMA ARENA ENTERPRISE 29/29	RM34,910.00	45 HARI
				PAKEJ 126 GEMA ARENA ENTERPRISE 29/29	RM34,910.00	45 HARI


**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	<b>PAKEJ 127</b> GEMA ARENA ENTERPRISE 29/29	RM35,035.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 128</b> GEMA ARENA ENTERPRISE 29/29	RM34,910.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 129</b> MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM34,910.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 130</b> MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM33,755.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 131</b> MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM33,710.00	45 HARI
				<b>PAKEJ 132</b> MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM33,710.00	45 HARI

  
**MOHD RIZAM E. HJ. TAHIR AHMAD**  
 CAJAL, OFR, CPFA, BKL, FAK  
 Pengerusi Jawang  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah


**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR DAN NO. PETENDER	HARGA TAWARAN	TEMPOH SIAP KERJA
2	T15/2021 (JKP) KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT, CULVERT DAN SUMP HINGGA KE OUTLET DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI JALAN BERDAFTAR MARRIS DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH (PAKEJ 1 - 137)	JKP 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	PAKEJ 133 MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM33,710.00	45 HARI
				PAKEJ 134 MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM24,350.00	45 HARI
				PAKEJ 135 MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM24,350.00	45 HARI
				PAKEJ 136 MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM24,350.00	45 HARI
				PAKEJ 137 MSR ENERGY ENTERPRISE 24/29	RM24,350.00	45 HARI

  
 MOHD HISHAM S. T. YUSOFF  
 CAJIM, OFF. CPFA, SKT. PJK  
 Pengarah Kawangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**


BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSAN
3	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI CADANGAN PERLANTIKAN JURUKUR PANEL MBMB BAGI KERJA-KERJA UKUR BAGI MENAIKTARAF CERUN DAN JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MBMB	JK 1 T 5/2022	PERKHIDMATAN	JURUUKUR PRESTIJ	20.00%	RM50,000.00
4	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI CADANGAN PERLANTIKAN JURUKUR PANEL MBMB BAGI KERJA-KERJA UKUR BAGI MENAIKTARAF PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MBMB	JK 2 T 5/2022	PERKHIDMATAN	PROMAP SURVEY CONSULTANTS	20.00%	RM50,000.00
5	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 1 (KPK NO. 1) BAGI CADANGAN PERLANTIKAN JURUKUR PANEL MBMB BAGI KERJA-KERJA UKUR BAGI MENAIKTARAF PEMBANGUNAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MBMB	JK 3 T 5/2022	PERKHIDMATAN	JURUUKUR FAKARUDIN	20.00%	RM50,000.00

  
 MOHD HERIATS H. TAMSIAMBADI  
 CA, MLCP, CPA, BKT, FPK  
 Pengerah Kewangan  
 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL.	TAJUK TENDER	NO. RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	PERATUS PERUBAHAN KPK YANG DILULUSAN	NILAI PERUBAHAN KPK YANG DILULUSAN
6	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN PERUBAHAN KERJA NO. 2 (KPK NO. 2) BAGI CADANGAN PROJEK MELEBAR DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BUKIT SENJUANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA	JK 4 T 5/2022	KERJA	PERNIAGAAN RAZO MAJU SDN. BHD.	-4.91%	(RM152,211.00)

BIL.	TAJUK TENDER	NO RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN	TEMPOH LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN
7	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH MASA NO. 2 (EOT NO. 2) BAGI CADANGAN PROJEK MELEBAR DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BUKIT SENJUANG, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA	JK 5 T 5/2022	KERJA	PERNIAGAAN RAZO MAJU SDN. BHD.	90 HARI	11 MEI 2022 HINGGA 8 OGOS 2022

  
 MOHD HISHAM B. H. DAUD  
 CAJAL, CPE, OFPA, BKT, PJK  
 Pengerah Keseluruhan  
 11, Jalan Persekutuan, 75000 Melaka

**KEPUTUSAN**  
**MESYUARAT LEMBAGA PEROLEHAN BIL. 5/2022**  
**MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH**  
**TARIKH : 29 APRIL 2022**

BIL	TAJUK TENDER	NO RUJUKAN	KATEGORI PEROLEHAN	NAMA KONTRAKTOR	LANJUTAN TEMPOH KONTRAK YANG DILULUSKAN	TEMPOH YANG DILULUSKAN
8	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH KONTRAK NO. 1 (LTK NO. 1) BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM ANGGOTA MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BAGI TAHUN 2022 (MENGUKUR, MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR) – PAKEJ KASUT	JPSM 1 T 5/2022	BEKALAN	AZAM CEMPAKA TAILOR	20 HARI	6 MEI 2022 - 25 MEI 2022
9	PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN LANJUTAN TEMPOH KONTRAK NO. 1 (LTK NO. 1) BAGI PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM ANGGOTA MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BAGI TAHUN 2022 (MENGUKUR, MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR) – PAKEJ PAKAIAN	JPSM 2 T 5/2022	BEKALAN	A ONE ACCESS	7 HARI	6 MEI 2022 - 12 MEI 2022

  
 MOHD HISHAM B. H. TANJOHAWID  
 CAJAL OFF. OFFR, SKT, PA  
 Pengerusi Majlis  
 Mela Bandaraya Melaka Bersejarah